

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ

Κοζάνη, 08/04/2026

Τ.Κ. 50 100

Αρ. Πρωτ: 1540/08-04-2026

Πληροφορίες: Νικόλαος Ντάβος

ΤΗΛ: (0030)-24610 56625

E-mail: info@clube.gr

Site: www.clube.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Υλοποίηση της Δράσης «Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη για την Ανάπτυξη Πλαισίου Κοινωνικής Συμμετοχής» με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης για το Έργο: «CREATING CIRCULAR ECONOMIES BY REWARDING RESPONSIBLE BEHAVIOR» με ακρωνύμιο ReWaste του Προγράμματος Interreg VI-A IPA Greece-North Macedonia και με κωδικό έργου ΟΠΣ 6007073

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί

Η μελέτη αυτή αντιστοιχεί το παραδοτέο D3.1 και θα περιλαμβάνει:

Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πρακτικής και εφαρμόσιμης προσέγγισης κοινωνικής συμμετοχής, διασφαλίζοντας ότι το προτεινόμενο πλαίσιο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τους στόχους του έργου και θα μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στις τοπικές κοινωνίες της περιοχής υλοποίησης.

Η παροχή της εμπειρογνωμοσύνης θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 12 μηνών και θα οργανωθεί σε τρεις διακριτές φάσεις εργασίας, καθεμία από τις οποίες θα συνοδεύεται από σχετική τεχνική έκθεση και καταβολή ποσού 2.666 €.

Φάση 1 (Μήνες 1–4): Θεμελίωση και Ανάλυση Συμμετοχής Ενδιαφερόμενων Φορέων
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων φορέων, την αρχική αξιολόγηση του επιπέδου συμμετοχής τους καθώς και τον εντοπισμό κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Φάση 2 (Μήνες 5–8): Συν-σχεδιασμός και Επικύρωση Πλαισίου
Κατά τη φάση αυτή θα αναπτυχθεί το προσχέδιο του Πλαισίου Κοινωνικής Εμπλοκής και θα πραγματοποιηθεί συλλογή ανατροφοδότησης μέσω εργαστηρίων διαβούλευσης και επικύρωσης με τους βασικούς stakeholders.

Φάση 3 (Μήνες 9–12): Οριστικοποίηση και Υποστήριξη Εφαρμογής
Η τελική φάση περιλαμβάνει την οριστικοποίηση του πλαισίου, τη βελτίωση του βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων και την παροχή υποστήριξης για την πιλοτική εφαρμογή του, με στόχο τη διασφάλιση της μακροχρόνιας αξιοποίησής του.

Η συμβολή των εξωτερικών εμπειρογνομόνων είναι κρίσιμη για την τεχνική υποστήριξη του έργου, τη διασφάλιση της ποιότητας των δράσεων και την επίτευξη των στόχων ενίσχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων

Συνολικός προϋπολογισμός		
	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α.
ΕΙΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ . Θεμελίωση και Ανάλυση Συμμετοχής Ενδιαφερόμενων Φορέων – 1 ^ο Παραδοτέο (έως Ιούλιο 2026)	2.150,53	2.666,66
ΕΙΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ . Συν-σχεδιασμός και Επικύρωση Πλαισίου – 2 ^ο Παραδοτέο (έως Νοέμβριο 2026)	2.150,53	2.666,66
ΕΙΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ . Οριστικοποίηση και Υποστήριξη Εφαρμογής – 3 ^ο Παραδοτέο (έως Μάρτιο 2027)	2.150,53	2.666,66
ΣΥΝΟΛΟ	6.451,59	8.000,00

Η μελέτη περιλαμβάνει τρία διαφορετικά παραδοτέα, όπου με την παράδοση του καθενός και μετά από έλεγχο για την αποδοχή του θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο, σύμφωνα με

τον παραπάνω πίνακα, με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου ήτοι 27 Αυγούστου 2027, όπου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μελέτη.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο έναρξης της επιχείρησης με αναλυτική αναφορά των ενεργών ΚΑΔ

Η προσφορά θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση του Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) έως τις 29-04-2026.

Ενδεικτικός Συνολικός Π/Υ: 8.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Cluster
Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος
Δυτικής Μακεδονίας Α.Μ.Κ.Ε.
ΑΦΜ: 997309708 – ΔΟΥ Κοζάνης
Περιοχή ΖΕΠ, 50100, Κοζάνη

Νικόλαος Ντάβος